
OBRA:

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-

tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 

mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013

do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-

xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

1º Quartil Médio 2º Quartil

0

COMPOSIÇÃO DE BDI

IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 

SEM DESONERAÇÃO

Construção de rodovias e ferrovias.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO

3,00                            

7,10                            

8,65                            

1,02               1,11                1,21               

6,65                8,65               TRIBUTOS

COFINS 3,00               3,00                3,00               

5,15               

PIS 0,65               0,65                
ISSQN (**) 1,50               3,00                

4,01                            

0,32               0,37                            

0,50                            

1,02                            

Risco 0,50               0,56                0,97               

6,64               7,30                8,69               

Despesas Financeiras

Lucro

Administração Central 3,80               4,01                4,67               

0,40                0,74               Seguro e Garantia (*)

0,65                            

5,00                            

-                 -                  -                              

5,00               

-                 

0,65               

Eng. Evandro Antônio Pereira CREA: 204754/D-TO

Responsável Técnico

CPRB

TOTAL 19,60            20,97             24,23            24,22                         
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