



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL



OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em Pavimentação e Recuperação de Vias em Bloquetes.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade competente, Sr. Alexandre Sousa Abreu Farias, Prefeito Municipal, HOMOLOGA a Adjudicação referente ao Processo Administrativo n°. 048/2023, Pregão Presencial - SRP n°. 006/2023, conforme descrito.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM BLOQUETES		EMPRESA:	R P DA SIILVA CONSTRUTORA LTDA	
LOCAL:	SÍTIO NOVO DO TOCANTINS		CNPJ:	43.976.530/0001-82	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS		ENDEREÇO:	AV BETEL, N° 334, CENTRO, ANANÁS - TO.	
P.P-SRP N°	006/2023		B.D.I.:	24,23%	
Item	DESCRIÇÃO	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total:
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES				R\$ 8.630.831,16
2.1	PAVIMENTAÇÃO				
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	63000,00	m ²	R\$ 104,40	R\$ 8.171.100,00
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - TRANSPORTE DOS BLOCOS	12852,00	TXXKM	R\$ 2,28	R\$ 36.371,16
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COLCHÃO DE AREIA	378000,00	M3XKM	R\$ 0,90	R\$ 423.360,00
2.2	DRENAGEM				R\$ 1.240.920,00

Alexandre Sousa A. Farias

Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	18000,00	M	R\$	55,49	R\$	68,94	R\$	1.240.920,00	94273
3.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL									
2.7.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R 1	300,00	UN	R\$	588,90	R\$	731,59	R\$	978.684,50	CP 03
2.7.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	300,00	UN	R\$	515,79	R\$	640,77	R\$	219.478,46	CP 06
2.7.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	600,00	UN	R\$	577,79	R\$	717,79	R\$	192.229,93	CP 07
2.7.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	4500,00	m ²	R\$	24,38	R\$	30,29	R\$	430.671,11	102501
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	20,00	m ²	R\$	414,35	R\$	514,75	R\$	1.129.712,34	CP 08
4.2	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	20,00	UNID.	R\$	14.562,83	R\$	18.091,40	R\$	10.294,90	CP 04
4.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	32,00	MÊS	R\$	19.057,13	R\$	23.674,67	R\$	361.828,00	CP 02
5.0	TERRAPLENAGEM									
5.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	63000,00	M ²	R\$	0,22	R\$	0,27	R\$	757.589,44	CP 04
5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	31500,00	m ³	R\$	3,71	R\$	4,61	R\$	1.176.307,11	101114
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	118125,00	M3XKM	R\$	2,47	R\$	3,07	R\$	17.185,86	93589
5.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	63000,00	m ²	R\$	0,34	R\$	0,42	R\$	362.643,75	98525
5.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	63000,00	m ²	R\$	2,23	R\$	2,77	R\$	26.460,00	100576
5.6	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	12600,00	m ³	R\$	3,71	R\$	4,61	R\$	174.510,00	101114
5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	78750,00	M3XKM	R\$	2,28	R\$	2,83	R\$	58.086,00	95875
5.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTIÇO	12600,00	m ³	R\$	10,82	R\$	13,44	R\$	222.862,50	96388



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



	(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					R\$	2.035.022,70
6.0	ACESSIBILIDADE						
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	1890,00	m ³	R\$ 813,13	R\$ 1.010,15	R\$ 1.909.183,50	94990
6.2	PISO EM LAURILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF 05/2020	300,00	m ²	R\$ 132,37	R\$ 164,44	R\$ 49.332,00	101091
6.3	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	27000,00	m ²	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 76.507,20	CP 05
VALOR TOTAL.....							R\$ 15.919.477,81

RESOLVE: Homologa, o procedimento licitatório, realizado através do **Processo Administrativo nº. 048/2023, Pregão Presencial - SRP nº. 006/2023**, e as propostas vencedoras, subscritas, assinadas, encaminhadas, apreciadas e julgadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, instituída pela **Portaria nº 040/2021**, de **14 de janeiro de 2021**, por se tratar da melhor proposta referente ao objeto licitado, conforme Ata de Julgamento de licitação constante do respectivo Processo e Despacho Adjudicatório correspondente.

Sítio Novo do Tocantins/TO, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023.

Alexandre Sousa A. Farias
Prefeito Municipal

Alexandre Sousa Abreu Farias
Prefeito Municipal