



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS**  
"O Trabalho Continua!"



**ATA DE ABERTURA DE JULGAMENTO - 03**

**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 006/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**



Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte três), reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal - Prédio, na Av. 31 de Março, nº 803, Bairro Centro, Sítio Novo do Tocantins - TO, na sala de licitações, o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 040/2021, do Chefe do Poder Executivo Municipal, composta pelos membros abaixo assinados, visando receberem e apreciar as propostas apresentadas relativa ao **Pregão Presencial - SRP nº 006/2023 - Processo Administrativo nº 048/2023**, de interesse da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Sítio Novo do Tocantins/TO, cujo o objeto é **Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em Pavimentação e Recuperação de Vias em Bloquetes**, o valor estimado é de **R\$ 15.191.477,81** (quinze milhões cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município - D.O.E.M, Diário Oficial do Estado - D.O.E, Diário Oficial da União - D.O.U e Portal da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme consta no processo (anexos).

**01. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1):**

Às 09h00min (nove horas) foi aberta a sessão, conforme comunicado o licitante via e-mail (anexo no processo). Então compareceu a empresa **R P DA SIILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ nº 43.976.530/0001-82**. Ao constatar a presença da licitante o Pregoeiro e membros da equipe de apoio, começou a análise do envelope contendo a Proposta de Preços (envelope nº 1), o qual foi entregue devidamente lacrado e indecifrável, sendo rubricados por todos. Então, procedeu-se à abertura do envelope da proposta de preços e aos registros dos preços apresentados pela licitante, os quais apresentaram os resultados abaixo registrados:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM BLOQUETES
LOCAL:	SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
P.P.-SRP Nº	006/2023
EMPRESA:	R P DA SIILVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	43.976.530/0001-82
ENDEREÇO:	AV BETEL, Nº 334, CENTRO, AMANÁS - TO.
B.D.I.:	24,23%



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS  
"O Trabalho Continua!"



Item	DESCRIÇÃO	Quant.	Unid.	Preço Unit.	UNIT C/ BDI	Preço Total:	SINAPI
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES						
2.1	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 8.630.831,16	
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	63000,00	m <sup>2</sup>	R\$ 104,40	R\$ 129,70	R\$ 8.171.100,00	92394
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - TRANSPORTE DOS BLOCOS	12852,00	TXKM	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 36.371,16	95875
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COLCHÃO DE AREIA	378000,00	M3XKM	R\$ 0,90	R\$ 1,12	R\$ 423.360,00	93590
2.2	DRENAGEM					R\$ 1.240.920,00	
2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	18000,00	M	R\$ 55,49	R\$ 68,94	R\$ 1.240.920,00	94273
3.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
2.7.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R 1	300,00	UN	R\$ 588,90	R\$ 731,59	R\$ 978.684,50	
2.7.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	300,00	UN	R\$ 515,79	R\$ 640,77	R\$ 219.478,46	CP 03
2.7.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	600,00	UN	R\$ 577,79	R\$ 717,79	R\$ 192.229,93	CP 06
2.7.4	PINTURA DE FIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	4500,00	m <sup>2</sup>	R\$ 24,38	R\$ 30,29	R\$ 430.671,11	CP 07
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	20,00	m <sup>2</sup>	R\$ 414,35	R\$ 514,75	R\$ 136.305,00	102501
4.2	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	20,00	UNID.	R\$ 14.562,83	R\$ 18.091,40	R\$ 1.129.712,34	CP 08
4.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	32,00	MÊS	R\$ 19.057,13	R\$ 23.674,67	R\$ 10.294,90	CP 04
5.0	TERRAPLENAGEM						
5.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	63000,00	M <sup>2</sup>	R\$ 0,22	R\$ 0,27	R\$ 361.828,00	CP 02
5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	31500,00	m <sup>3</sup>	R\$ 3,71	R\$ 4,61	R\$ 757.589,44	101114
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	118125,00	M3XKM	R\$ 2,47	R\$ 3,07	R\$ 145.215,00	93589

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS**  
"O Trabalho Continua!"



5.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	63000,00	m <sup>2</sup>	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 26.460,00	98525
5.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	63000,00	m <sup>2</sup>	R\$ 2,23	R\$ 2,77	R\$ 174.510,00	100576
5.6	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	12600,00	m <sup>3</sup>	R\$ 3,71	R\$ 4,61	R\$ 58.086,00	101114
5.7	TRANSPORTE CIM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	78750,00	M3XKM	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 222.862,50	95875
5.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	12600,00	m <sup>3</sup>	R\$ 10,82	R\$ 13,44	R\$ 169.344,00	96388
6.0	<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>R\$ 2.035.022,70</b>	
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1890,00	m <sup>3</sup>	R\$ 813,13	R\$ 1.010,15	R\$ 1.909.183,50	94990
6.2	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	300,00	m <sup>2</sup>	R\$ 132,37	R\$ 164,44	R\$ 49.332,00	101091
6.3	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	27000,00	m <sup>2</sup>	R\$ 2,28	R\$ 2,83	R\$ 76.507,20	CP 05
						<b>VALOR TOTAL.....</b>	<b>R\$ 15.919.477,81</b>

Então começou a negociação com o representante da empresa mencionada, depois de negociações entre o pregoeiro oficial e o licitante, constatou o seguinte: A empresa R P DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ nº 43.976.530/0001-82, alegou que o preço apresentado está dentro do praticado mercado e de acordo com o estimado e não tem como conceder desconto, ficando o valor final de R\$ 15.191.477,81 (quinze milhões cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). Realizada a sessão de negociações, registrados os valores acima após findarem-se a possibilidade de redução de valores, através da negociação direta com o representante da empresa classificada, passou-se para próxima fase do certame.

**02. DO ENCERRAMENTO:**

Em seguida o pregoeiro fez lavar a presente ata dos trabalhos realizados, em face de determinação superior e na presença do proponente, que irá assiná-la juntamente com a sua equipe de apoio, para que surta os efeitos legais e a encaminhe para apreciação e homologação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Não foi apresentado nenhum pedido de impugnação do Edital



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS**  
"O Trabalho Continual"



ou recurso pela licitante, nada mais havendo declarar, encerrou-se a sessão às 10h20min (dez hora e vinte minutos), conforme o ocorrido, foi assinada pelos presentes abaixo.

Sítio Novo do Tocantins/TO, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023.



**Leonardo Bandeira Nunes**  
Pregoeiro Oficial

**Lucielton Fereira Cruz**  
Equipe de apoio

**Valério Oliveira Lima Júnior**  
Equipe de apoio

**R P DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP**  
CNPJ sob o nº 43.976.530/0001-82